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LOT - DESAMIANTAGE
Désamiantage suivant rapport amiante 20 000,00 €

20 000,00 €

LOT - GROS ŒUVRE

Installation de chantier 12 000,00 €

Etude EXE 18 000,00 €

RdC  
Purge intérieure 8 750,00 €
Dépose des allèges menuiseries Nord 6 000,00 €
Reprise de la dalle local commerce 01 30 000,00 €
Frangement mur commerce 02 10 700,00 €
Suppression porche façade Ouest (Mur partiellement conservé) 2 500,00 €
Création d'ouverture (pour accès chantier) 4 200,00 €
Reprise partielle des sols existants pour passage réseaux 10 000,00 €
Reprise  de la dalle (Zone accès local transformateur seulement, en option pour zone commerce 2) 7 200,00 €
Création plancher haut dans les halles existantes compris fondations 50 000,00 €
Création de poteaux compris fondations 33 000,00 €
Création plancher haut dans l'accueil théâtre compris fondations 8 500,00 €
Suppression escalier Sud-Est + création plancher 12 500,00 €
Reprise partielle de l'enduit sur la façade principale (Niveau RdC façade principale et menuiserie bouchée côté rue du Théâtre) 6 000,00 €
Dépose de la faïences existantes commerce 1 7 000,00 €
Rejointoiement des pierres existantes commerces 1 et 2 19 000,00 €
Mise en place d'isolation thermique et phonique entre coworking et commerce 1 16 000,00 €
Élévation d'un mur parpaing entre commerce 1 et circulation ENEDIS 5 700,00 €
Faux solive métallique en plafond des Halles (2 x IPE200 de 5m chacun) 4 500,00 €

R+1  
Purge intérieure 7 500,00 €
Ouverture des murs de refends intérieurs 16 800,00 €
Reprise de l'enduit à la chaux des murs périphériques intérieurs 13 600,00 €
Reprise dalle pour création rampe Principe de conception structurel modifié 9 000,00 €
Dépose cloison pour création réserve 1 050,00 €

 
R+2  
Ouverture allège menuiserie balcon 2 500,00 €

322 000,00 €

LOT - MENUISERIES EXTERIEURES
RdC  
Menuiserie fixe commerces 1 et 2 compris porte coullissante théatre rue Lorois 73 500,00 €
Porte automatique entrée commerce 1 15 000,00 €
Porte extérieure livraison halle 3 500,00 €
Remplacement porte escalier sous porche 4 000,00 €
Remplacement porte réserve commerce 1 4 000,00 €
Remplacement des menuiseries accès local transformateur 10 500,00 €
Remplacement des menuiseries de l'escalier de secours rue Lorois 10 500,00 €
Mise en place de ventelle sur menuiserie bouchée côté rue de Théâtre 3 000,00 €
Remise en état menuiserie accès principale théatre 6 500,00 €

 
R+1  
Menuiserie créée façade Ouest 4 500,00 €
Imposte menuiserie 

 
R+2  
Menuiserie accès balcon 4 500,00 €

135 000,00 €

LOT - MENUISERIES INTERIEURES BOIS
RdC
Bloc-portes 5 200,00 €
Plinthes périmétriques bois 8 400,00 €
Menuiserie intérieure commerce 1 et 2 8 000,00 €
Coffre coupe feu jusqu'en façade pour ventilation du local transformateur 8 000,00 €

 
R+1  
Bloc-portes 7 150,00 €
Plinthes périmétriques bois 11 100,00 €
Traitement décoratif coworking : habillages muraux en Contreplaqué , rideaux intérieurs, cuisine espace détente, meubles sur mesure (casiers, étagères, placards...), vasques WC, miroirs, signalétique, ilots 
acoustiques 

55 000,00 €

 
R+2  
Bloc-portes 0,00 €
Menuiserie porte accès aux loges 1 300,00 €
Billetterie mobile 7 000,00 €
Habilage bois mur entre palier et foyer 4 800,00 €
Porte battante entre circulation et foyer 1 200,00 €
Porte pliante entre palier et foyer 6 000,00 €

123 150,00 €

RÉHABILITATION PARTIELLE DES HALLES ET DU THÉATRE - PONTIVY
Approche estimative phase APD

LOT - CLOISONS - DOUBLAGES
RdC
Cloisons de distribution intérieure 5 400,00 €
Doublage périphérique conservé  
Cloisons / doublages commerce 1 9 100,00 €
Faux-plafond plaque de plâtre commerces 1 et 2 16 000,00 €
Cloisons / doublages commerce 2 7 000,00 €
Création d'une cloison coupe feu SAD 180 entre commerce 2 et circulation ENEDIS 7 200,00 €

 
R+1  
Cloisons de distribution intérieure 9 000,00 €
Doublage périphérique conservé  
Faux plafond plâtre sanitaire 3 000,00 €
Plafond coupe-feu 2 750,00 €
Cloison coupe-feu 7 700,00 €
Création d'un local rangement dans les sanitaires théatre, 13 500,00 €
Isolation de l'excroissance façade Ouest 1 200,00 €

 
R+2  
Remplacement faux-plafond foyer 8 400,00 €

90 250,00 €

LOT - PEINTURE - NETTOYAGE
RdC  
Peinture sur cloisons créées 11 200,00 €
Commerce 1 peinture locaux sanitaires seulement 6 000,00 €
Peinture des menuiseries verte du théâtre conservées 7 000,00 €

 
R+1  
Coworking : peintures plafonds existants + cloisons + peinture gaines/canalisations 16 200,00 €
  
R+2  
Reprise partielle du plafond 2 000,00 €
Nettoyage fin de chantier 5 500,00 €
 47 900,00 €

LOT - REVETEMENTS DE SOLS
RdC
Sol existant commerce 1 dalle brute
Reprise sol extension commerce 2 2 400,00 €
Revêtement de sols type carrelage commerce 1 16 000,00 €
Faience mural locaux office et réserve commerce 1 5 100,00 €

 
R+1  
Circulation théâtre : sol existant
Revêtement de type textile  dans le coworking 21 600,00 €
Carrelage WC, Dgt et Cuisine 2 400,00 €
Forme de pente PMR 3 500,00 €

 
R+2  
Revêtement de type textile  dans le foyer 4 500,00 €

55 500,00 €

LOT - ELECTRICITE CFO/CFA, INFORMATIQUE
RdC  
Déplacement tableau électrique TGBT existant 5 800,00 €
Appareillages (PC + RJ45 réparties) 7 500,00 €
Eclairage LED 6 000,00 €
Eclairage sécurité 3 500,00 €
Baie info 5 600,00 €
Alarme incendie 4 200,00 €
Tableau électrique commerce 1  compris prises de courants et RJ45  (implantaiton PC à définir) 35 000,00 €
Tableau électrique commerce 2 compris prises de courants et RJ45 15 000,00 €

 
R+1  
Purge de l'ensemble des installation (après neutralisation) 6 000,00 €
Création d'un tableau divisionnaire R+1 4 500,00 €
Eclairage LED 15 000,00 €
Eclairage sécurité 2 200,00 €
Appareillages (PC + RJ45 réparties) 12 000,00 €
Prises informatiques 1 800,00 €
Alarme incendie 2 200,00 €
Contrôle d'accès 4 500,00 €
Chauffage électrique du coworking 27 500,00 €

 
R+1  
Remplacement à neuf des luminaires zone foyer 4 000,00 €
Alarme incendie 2 200,00 €
Eclairage sécurité 2 200,00 €
Remplacement des luminaires des parties communes du théâtre 22 000,00 €

188 700,00 €

LOT - PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION
RdC  
Distributions et émissions de chauffage conservées  
Distribution cuivre 4 500,00 €
Attentes eau froide dans chaque cellule commerciale
(pas d'équipement technique dans les cellules commerciales)
Sanitaires équipés commerces 1 et 2 9 200,00 €
Centrale traitement d'air pour renouvellement d'air et chauffage commerce 1 30 000,00 €
Chaudière gaz 8 000,00 €
Ventilation sanitaires commerce 2 1 500,00 €

 
R+1  
Appareils sanitaires suivant plans 4 750,00 €
Distribution cuivre + Ballon d'eau chaude électrique 5 500,00 €
Mise en place d'une ventilation double flux zone projet 19 500,00 €

 
R+2  
Remplacement des bouches de ventilation foyer (centrale conservée) 4 500,00 €
Installation de chauffage conservée  

87 450,00 €

1 069 950,00 €Montant total HT estimatif du coût travaux


